APRESENTAGAO

AZPLA

DIVISORIAS CORPORATIVAS
Belo Horizonte, 26 de Julho de 2022

A
CG PLAN ENGENHARIA

Sra. Daniely,
Com tradicao de mais de 30 anos no mercado, a Ampla é reconhecida por suas divisérias especiais e solugoes diferenciadas para interiores,
com capacidade de adaptacao aos diversos projetos. Nossa equipe de profissionais esta preparada para implementar solucdes com eficiéncia

e economia, sempre de acordo com o custo de seu projeto e atendendo suas necessidades e prazos.
Conforme solicitado, estamos encaminhando nosso orgamento para analise.

Apresentacao de alguns clientes de referéncia:
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Estamos a disposigao,

19y,

ALEXSANDRA VILACA
Consultor de Campo
(31) 3311-1307 / (31) 98867-4811
alexsandra.comercial@ampladivisorias.com.br
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PROPOSTA COMERCIAL /// l 2C:
Nl]mero 00021275 DIVISORIAS CORPORATIVAS
Data 26/07/2022
Projeto Revisao:
Consultor de Campo ALEXSANDRA VILACA
Telefone (31) 3311-1307 / (31) 98867-4811
Dados do Cliente
Nome/Razao Social CG PLAN ENGENHARIA Contato Daniely
Enderego Telefone
CEP Celular (31) 9 9062-1994
Bairro e-mail danielycgplan@terra.com.br
Cidade BELO HORIZONTE Obra SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
Estado MG MEDICINA DE MINAS GERAIS
CNPJ RUA DOS TIMBIRAS. 1200.
I.E BOA VIAGEM - BELO HORIZONTE/MG
Condigdes de Fornecimento
Valor total da proposta R$ 178.437,17 cento e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete Reais e dezessete Centavos
Condigoes de Pagamento 40% SINAL NO PEDIDO/28/56/84 DDP OU EM ATE 48 VEZES NO CARTAO BNDES
ACEITAMOS CARTAO
®»: BNDES
Validade Proposta 07 dias
Apos este prazo, serao revistas as condigoes gerais
Prazos de Entrega: Frete Incluso no preco
Dos Materiais 25 dias Uteis ap0Os aprovagao Impostos Incluso no preco
do projeto executivo Garantia 05 anos - contra eventuais defeitos de fabricacao
Da Montagem 07 dias Uteis Assisténcia Técnica Permanente
Montagem Inclusa
Observagoes

Apo6s término dos servigos o restante do material sera recolhido pelo fornecedor.
A montagem do projeto sera executada conforme a disponibilidade de acesso a obra e as normas internas ou condominiais.

Em caso de aprovagao do orgamento, sera emitido o pedido com as informagdes definitivas para aprovagao do cliente

e execugdo do projeto.
VIDE CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO.

** DIVISORIAS LINHA AZIENDALE COM ESTRUTURA 100% ALUMINIO E 90mm DE ESPESSURA
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DIVISORIAS CORPORATIVAS

Item Vista* Descricao

Item : 001 Divisoria Aziendale Piso Teto Painel Cego/Painel Cego /Painel Cego: Placas Freijé e Grafite (Duratex) e
estrutura na cor anodizado a definir. Incluso La de Rocha.

Cédigo Qtde Unid Vir.Unit Vir.Total
CBOGD 153,27 M2 1.047,30 160.519,67
Iltem : 002 Porta Aziendale Cega MDF Freij6 e Grafite (Duratex) 0,90 x 2,22 m : Batentes na cor anodizado a definir e
) fechadura Pado.
Cédigo Qtde Unid Vir.Unit Vir.Total
aAFGP 5,00 PC 3.583,50 17.917,50

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO:  R$ 178.437,17

* Imagens meramente ilustrativas

Condigdes Gerais de Fornecimento:

1 - O orgamento foi calculado com base em plantas e/ou projetos apresentados, podendo sofrer alteragées na apuragao das dimensoes
para a confecgao do projeto executivo.

2 - Apds negociagao e fechamento do orgamento, sera emitido o Pedido mediante prévia aprovagao do cadastro do cliente. O Pedido devera
ser formalmente aceito pelo cliente.

3 - Os itens do Pedido serao agrupados por similaridade de modelos independente da variagao de preco por metro quadrado em fun¢ao das
especificagdes de cada segmento ou caracteristicas de cada projeto. Com isso, o valor unitario do item sera obtido pela média de cada modelo
contemplado no projeto.

4 - Para que os prazos de entrega acordados sejam cumpridos, € imprescindivel que a obra apresente boas condicdes para levantamento
das dimensoes, tendo nas datas condicionadas pisos, forros, paredes e drywalls, acabados.

5 - Os prazos de fabricagao e instalagao serao contados a partir da aprovacao do projeto executivo padronizado pela Ampla.

6 - Caso o cliente assuma a responsabilidade por medidas que ndo puderam ser levantadas pela Ampla, estara também assumindo os
custos de substituicao e o eventual atraso na entrega.

7 - As alteracdes de projeto, somente serdo acatadas se solicitadas formalmente pelo responsavel e mediante aceite formal de orgamento
complementar, onde constarao novos prazos e valores para as alteragoes propostas. Caso ocorram alteragoes, a Ampla se isenta de
quaisquer 6nus ou multas contratuais referente ao nao cumprimento dos prazos inicialmente firmados.

8 - Caso os prazos acordados ndo possam ser mantidos em virtude de atrasos gerados pelo cliente ou sob sua responsabilidade, fica a
Ampla isenta de multas contratuais e os prazos de fabricagdo e/ou montagem sofrerdo alteragdes condicionadas a disponibilidade de
producao interna e escala de montadores.

9 - A Ampla, reserva-se no direito de emitir Nota Fiscal para entrega futura com vencimentos conforme previstos no fechamento, caso a obra
nao tenha condicdes de receber o material. Este estara a disposicdo para vistoria em nossas instalagoes por até 60 dias corridos. Findo
este prazo, devera ser definido local para entrega, deixando de ficar sob responsabilidade da Ampla.

10 - Sendo os produtos industrializados sob medida, ndo serdo acatadas solicitagdes de cancelamentos parciais ou totais, apds a assinatura
do pedido.

11 - Pelas caracteristicas intrinsecas das divisérias o produto ndo oferece isolamento acustico total. Com a utilizacdo de 1a de rocha as

divisérias podem atenuar a propagagao das ondas sonoras. Outros fatores independentes das divisérias, tais como: piso suspenso,

forro falso, nivelamento de pisos / paredes e portas e auséncia de septo, prejudicam e interferem diretamente no tratamento acustico.
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12 - A entrega e a instalagao dos produtos serdo realizadas em conformidade com o regulamento interno ao qual esté sujeito o imével
onde a obra sera executada, para tanto essas condi¢des regulamentares deverao ser especificadas no pedido ou dele fazer parte.

13 - O transporte do material em edificios verticais sera prioritariamente por elevador. Caso contrario, o transporte sera feito por escada,
independentemente do nimero de andares, por conta da Ampla, com sua equipe especializada.

14 - Os produtos serao entregues no local da execugao dos servigos de instalacao, ficando a guarda e conservagao sob responsabilidade
do cliente. Caso o cliente indique outro local para a entrega, o transporte para o local da instalacéo sera de sua responsabilidade.

15 - Nao estao inclusos nos precos os custos de aquisi¢ao e instalagao de cabeamentos elétricos, de telefonia, de dados ou quaisquer outros
que sejam instalados nas divisérias, sendo assim, de responsabilidade do cliente, a aquisicdo destes materiais e contratacdo
de mao de obra para instalagao. A Ampla ndao atua nesse seguimento de mercado.

16 - Salvo condigoes contrarias especificadas no pedido, os pregos acordados contemplam impostos, transporte e instalagao dos produtos
nas dependéncias indicadas pelos clientes.

17 - A Ampla garante seus produtos pelo prazo de cinco anos quanto eventuais defeitos de fabricacdo e ndo se responsabilizara por danos
causados aos produtos apos a entrega da obra, por uso inadequado ou por servicos prestados por empresas nao autorizadas.

18 - Ao longo do tempo, podem ocorrer alteragdes no padrao de cores das matérias primas por parte dos fabricantes.
Nos casos de expansao de projeto ou substituicao de pecas danificadas onde ficarem constatadas as diferencas de padroes de cores,
o custo de substituicdo das pegas remanescentes para ajuste do padrao sera de responsabilidade do cliente.

19 - No ato da conclusao das instalagoes o cliente (ou seu preposto) devera vistoriar e dar aceite dos produtos fornecidos e instalados.

Estamos a disposigao,
o,

Wy

ALEXSANDRA VILAGA
Consultor de Campo
(31) 3311-1307 / (31) 98867-4811
alexsandra.comercial@ampladivisorias.com.br
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