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ORÇAMENTO Nº 1941 27/07/2022

ORÇAMENTO 
Após verificação técnica:
- Aquisição de 1 novo aparelhos de ar condicionado.
-Aquisição de 15 evaporadora.
- Usar uma nova tubulação;
- Metros de Tubulação de cobre para a interligação entre as unidades interna e externa do ar condicionado, de acordo com a
recomendação do fabricante;
- Metros de Tubos esponjosos blindados para a interligação entre as unidades interna e externa do ar condicionado, de acordo com a
recomendação do fabricante;
- Metros Cabos elétricos tipo “PP” para a interligação elétrica entre as unidades interna e externa do ar condicionado;
- Vácuo no sistema para a retirada da umidade e impurezas com equipamento próprio (bomba de vácuo);
- Não incluso acabamento em canaleta.
- Incluso corte e fechamento em gesso;
- Dreno;
- Não incluso pintura;
- Verificar a necessidade de uso de andaime (Não incluso);
- Não incluso andaime;
- Suporte de condensador;
- Não incluso ponto 220v ou 127v (Próximo ao aparelho) DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.
- Atendimento de Segunda à Sexta de 08:00 às 17:20.
Para agendamento aos Sábados valor pode sofrer alteração.
- AGENDAMENTO PODE SOFRER ALTERAÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS PREVISÃO DE ENTREGA: 27/07/2022

DADOS DO CLIENTE

Razão social:

C. G. PLAN - CONSULTORIA, 
GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO 
EM EMPREENDIMENTOS CIVIS 
ELETROMECANICOS EIRELI

Nome fantasia: C.G PLAN

CNPJ/CPF: 10.382.413/0001-31 Endereço: R EULER, 81 - PADRE EUSTAQUIO

CEP: 30720-160 Cidade/UF: Belo Horizonte/MG

Telefone: (31) 2112-5200/ (31) 2112-5240 E-mail: licitacoescgplan@gmail.com

SERVIÇOS

ITEM NOME QTD. VR. UNIT. SUBTOTAL

1

INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO (vrf)
– Fixação da unidade evaporadora;
– Fixação com suporte apropriado para condensadora;
– instalação da linha frigorifica e seus isolamentos necessário;
– Instalação da fiação do comando elétrico de comando da maquina;
– Instalação do sistema de drenagem conforme realizado em visita técnica;
– Aferição e reposição do fluido refrigerante;
– Procedimento de vácuo;
– Programação do aparelho e startap;
– Verificação do funcionamento dos controles, termostatos, etc..
– Verificação da atuação e ajuste de ruídos, vibrações anormais, com as 
devidas correções, necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento;
– Teste de rendimento de temperatura.

16,00 3.800,00 60.800,00

2 MATERIAL (VALORES APROXIMADOS) 1,00 35.000,00 35.000,00

TOTAL 17,00 95.800,00

PRODUTOS



ITEM NOME UND. QTD. VR. UNIT. SUBTOTAL

1 Ar Condicionado (CONFORME PROJETO) UN 1,00 263.531,73 263.531,73

TOTAL 1,00 263.531,73

PRODUTOS: 263.531,73

SERVIÇOS: 95.800,00

FRETE: 500,00

TOTAL: 359.831,73

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO VALOR FORMA DE PAGAMENTO OBSERVAÇÃO

27/07/2022 359.831,73 Cartão de Crédito 3X SEM JUROS

OBSERVAÇÕES
PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 30 DIAS.

________________________________________
Assinatura do cliente
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