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ORCAMENTO

Apos verificagdo técnica:

- Aquisicdo de 1 novo aparelhos de ar condicionado.

-Aquisi¢céo de 15 evaporadora.

- Usar uma nova tubulagéo;

- Metros de Tubulacgdo de cobre para a interligacdo entre as unidades interna e externa do ar condicionado, de acordo com a
recomendacéo do fabricante;

- Metros de Tubos esponjosos blindados para a interligacéo entre as unidades interna e externa do ar condicionado, de acordo com a
recomendacdao do fabricante;

- Metros Cabos elétricos tipo “PP” para a interligacdo elétrica entre as unidades interna e externa do ar condicionado;
- Vacuo no sistema para a retirada da umidade e impurezas com equipamento proprio (bomba de vacuo);

- N&o incluso acabamento em canaleta.

- Incluso corte e fechamento em gesso;

- Dreno;

- N&o incluso pintura;

- Verificar a necessidade de uso de andaime (N&o incluso);

- N&o incluso andaime;

- Suporte de condensador;

- N&o incluso ponto 220v ou 127v (Proximo ao aparelho) DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

- Atendimento de Segunda a Sexta de 08:00 as 17:20.

Para agendamento aos S&bados valor pode sofrer alteragdo.

- AGENDAMENTO PODE SOFRER ALTERAGAO

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS PREVISAO DE ENTREGA: 27/07/2022

DADOS DO CLIENTE

C. G. PLAN - CONSULTORIA,
~ . GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO .
Razao social: EM EMPREENDIMENTOS CIVIS Nome fantasia: C.G PLAN

ELETROMECANICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 10.382.413/0001-31 Endereco: R EULER, 81 - PADRE EUSTAQUIO

CEP: 30720-160 Cidade/UF: Belo Horizonte/MG

Telefone: (31) 2112-5200/ (31) 2112-5240 E-mail: licitacoescgplan@gmail.com

SERVICOS

ITEM NOME QTD. VR. UNIT. SUBTOTAL

INSTALACAO - AR CONDICIONADO (vrf)

— Fixag&o da unidade evaporadora;

— Fixag&o com suporte apropriado para condensadora;

— instalacéo da linha frigorifica e seus isolamentos necessario;

— Instalagéo da fiacdo do comando elétrico de comando da maquina;

— Instalagcdo do sistema de drenagem conforme realizado em visita técnica;
1 — Afericdo e reposicao do fluido refrigerante; 16,00 3.800,00 60.800,00

— Procedimento de véacuo;

— Programacéo do aparelho e startap;

— Verificagdo do funcionamento dos controles, termostatos, etc..

— Verificagdo da atuacéo e ajuste de ruidos, vibragées anormais, com as

devidas correcdes, necessarias ao perfeito funcionamento do equipamento;

— Teste de rendimento de temperatura.

2 MATERIAL (VALORES APROXIMADOS) 1,00 35.000,00 35.000,00

TOTAL 17,00 95.800,00

PRODUTOS



ITEM NOME

1 Ar Condicionado (CONFORME PROJETO)
TOTAL

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO VALOR
27/07/2022 359.831,73
OBSERVACOES

PRAZO PARA EXECUCAO DA OBRA: 30 DIAS.

UND.

UN

FORMA DE PAGAMENTO

Cartdo de Crédito

QTD. VR. UNIT. SUBTOTAL
1,00 263.531,73 263.531,73
1,00 263.531,73
PRODUTOS: 263.531,73

SERVICOS: 95.800,00

FRETE: 500,00
TOTAL: 359.831,73

OBSERVACAO

3X SEM JUROS

Assinatura do cliente

Orgcamento emitido no GestaoClick — www.gestaoclick.com.br



