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Belo Horizonte, 18 de Julho de 2022

A
CGPLAN
At.: CGPLAN
Ref.: Fornecimento de Equipamentos e Infraestrutura
Proposta Comercial n°® 304/22 APS

Prezado Cliente,

Conforme solicitado, fornecemos pela presente nosso orcamento para o fornecimento de equipamentos,
projeto, materiais e servigos técnicos para a instalacdo dos sistemas de ar-condicionado VRF e
renovacdo de ar junto ao empreendimento abaixo identificado:

DADOS CONTRATANTE

CRM-MG
Enderego completo: Rua dos Timbiras, 1200 Bairro Boa Viagem
Municipio/UF: Belo Horizonte/MG

Contato: Setor de Engenharia Telefone: (31) 9.9883-0120 | e-mail: licitacoescgplan@gmail.com
LOCAL DA OBRA:

Rua dos Timbiras, 1200 Bairro Boa Viagem
Municipio/UF: Belo Horizonte/MG

AMBIENTES A SEREM CLIMATIZADOS

e Sistema de ar-condicionado VRF, conforme projeto enviado pela CGPLAN
e Sistema de renovacao de ar

DIFERENCIAIS DA ARCONGEL

. Arcongel com mais de 55 anos de experiéncia no segmento de climatizacdo
. Credenciada pelos principais fabricantes de equipamentos
Garantia de tranquilidade e segurancga
Prestadora de servicos das principais construtoras de MG
. Assisténcia técnica propria e centralizada
. Contratos de manutencao preventiva com valores diferenciados para clientes de instalagao

PROJETOS TECNICOS E INFORMAGCOES DISPONIBILIZADAS

O escopo proposto foi baseado nas informacgdes fornecidas em projeto.

Destaca-se a existéncia de projeto executivo especifico para a realizacdo da proposta técnica/comercial,
a saber: projeto de ar-condicionado.
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ESCOPO DE FORNECIMENTO E VALORES

SISTEMA VRF e SISTEMA RENOVAGCAO DE AR:

e Total: R$ 272.000,00 (duzentos setenta e dois mil reais).

e Valores incluem equipamentos (ar-condicionado e ventiladores), bocas de ar da marca TROX,
materiais e mdo de obra técnica para a instalagao.

e Equipamentos de ar-condicionado, ventiladores e bocas de ar TROX serdo faturados
diretamente do fabricante e/ou distribuidor para a contratante.

¢ Aproximadamente o valor corresponde a 62% equipamentos e 38% materiais e mao de obra.

CONDICOES DE PAGAMENTO

EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADO
e 28/56/84 dias

3 VENTILADORES

e 30% sinal e 70% contra aviso de embarque

BOCAS DE AR TROX

¢ Antecipado a vista

SERVICOS DE INSTALACAO E MATERIAIS
e 40% de entrada / 28 / 56 dias

PRAZOS

EQUIPAMENTOS, VENTILADORES E BOCAS DE AR

e A confirmar no ato pedido.

SERVIGCOS DE INSTALAGCAO E MATERIAIS

e Mobilizagdo para o inicio da infraestrutura: a ser confirmada apds a contratacao.
e Startup sistema VRF: em até 20 (vinte) dias apds a conclusdo da infraestrutura. Sera agendado
pelo fabricante/distribuidor.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

e Liberagdo da area para execucdo dos servigos;

e Recebimentos e guarda dos equipamentos;

¢ Disponibilizar cdmodo com seguranga para guarda de materiais;

e Protecdo do piso, retirada de adornos, méveis e quadros;

e Retirada da janela para instalacdo da unidade condensadora, se necessario;

e Confecgdo de grade de protecdo para unidade condensadora, se necessario;

e Servicos referentes a construcdo civil, tais como (e ndo se limitando a): execugdo de casa de
maquinas, plataforma, base para as condensadoras, cortes em estrutura metalica, furacdo em
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vigas e lajes com autorizacdo do responsavel técnico da obra, recomposicdo de alvenarias,
forro, gesso e pinturas, acabamentos, se necessario;

e Aluguel de balancim elétrico, se necessario.

e Igamento das unidades condensadoras, se necessario.

e Fornecimento do ponto elétrico ANTES DA INSTALAGAO, conforme especificacgdes dos
equipamentos e projetos. Os equipamentos deverao ser protegidos com disjuntores, sendo um
para o condensador e um para o conjunto de evaporadoras, conforme projeto de ar-
condicionado a ser fornecido;

¢ Fornecimento e encaminhamento dos drenos.

CONDIGCOES GERAIS

CONDICOES TECNICAS

¢ As unidades condensadoras serdo instaladas em area externa, onde mantenha livre o fluxo de ar.

® As demais caracteristicas técnicas estdo de acordo com catdlogo dos equipamentos e projeto
fornecido pela CGPLAN.

CRONOGRAMA (PRAZOS)

e Os prazos previstos poderdo ser ajustados em funcdo da data efetiva de contratagdo ou de acordo
com as necessidades da contratante.

HORARIO DE TRABALHO NO LOCAL DA OBRA
e Os servigos serdao executados no horario comercial (normal diurno).
SERVICOS DE ENGENHARIA E MAO DE OBRA TECNICA

e Os servigos serao supervisionados por engenheiro credenciado no CREA/MG, incluindo a supervisao
da montagem e acompanhamento dos testes.

e A execucdo dos trabalhos sera realizada por técnicos especializados.

e O As-Built sera fornecido ao final da obra e elaborado por profissionais capacitados.

GARANTIA

e A garantia serd de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacdo e montagem, conforme condigGes
estabelecidas nos certificados de garantia do fabricante. IMPORTANTE: os equipamentos devem ser
instalados através de empresa credenciada do fabricante/distribuidor e devidamente registrada no
CREA/MG;

TERMO DE ACEITE / CONTRATO

O aceite desta proposta nos termos descritos tem forca de contrato a partir da data de sua assinatura.
O prazo de validade desta proposta é de 05 dias corridos a partir da data de emissdo. Solicitamos o
envio desta com a devida assinatura acompanhada com o carimbo da empresa e rubrica em todas as
folhas.
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Belo Horizonte, de de 2022.

CONTRATANTE ARCONGEL - Sistemas de Climatizagdo Ltda
Claudia Costa - (31)9.9953-6130

Nome do responsavel pela contratacdo:

CPF do responsavel pela contratagdo:
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