
Belo Horizonte, 26 de Julho de 2022

À 

CG PLAN ENGENHARIA

Sra. Daniely,

Com tradição de mais de 30 anos no mercado, a Ampla é reconhecida por suas divisórias especiais e soluções diferenciadas para interiores,

com capacidade de adaptação aos diversos projetos. Nossa equipe de profissionais está preparada para implementar soluções com eficiência

e economia, sempre de acordo com o custo de seu projeto e atendendo suas necessidades e prazos.

Conforme solicitado, estamos encaminhando nosso orçamento para análise.

Apresentação de alguns clientes de referência:

1,00 um Real

001/028/056/084

Estamos à disposição,

 

ALEXSANDRA VILAÇA

Consultor de Campo

(31) 3311-1307 / (31) 98867-4811

alexsandra.comercial@ampladivisorias.com.br
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APRESENTAÇÃO
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Número 00021275

Data 26/07/2022

Projeto Revisão:

Consultor de Campo ALEXSANDRA VILAÇA

Telefone (31) 3311-1307 / (31) 98867-4811

Dados do Cliente

Nome/Razão Social CG PLAN ENGENHARIA Contato Daniely

Endereço Telefone

CEP Celular (31) 9 9062-1994

Bairro e-mail danielycgplan@terra.com.br

Cidade BELO HORIZONTE Obra SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

Estado MG MEDICINA DE MINAS GERAIS 

CNPJ RUA DOS TIMBIRAS. 1200. 

I.E BOA VIAGEM - BELO HORIZONTE/MG

Condições de Fornecimento

Valor total da proposta R$ 178.437,17 cento e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete Reais e dezessete Centavos

Condições de Pagamento 40% SINAL NO PEDIDO/28/56/84 DDP OU EM ATÉ 48 VEZES NO CARTÃO BNDES  

Validade Proposta 07 dias

Após este prazo, serão revistas as condições gerais

Prazos de Entrega: Frete Incluso no preço

Dos Materiais 25 dias úteis após aprovação Impostos Incluso no preço

do projeto executivo Garantia 05 anos - contra eventuais defeitos de fabricação

Da Montagem 07 dias úteis Assistência Técnica Permanente

Montagem Inclusa

Observações

Após término dos serviços o restante do material será recolhido pelo fornecedor.

A montagem do projeto será executada conforme a disponibilidade de acesso à obra e às normas internas ou condominiais.

Em caso de aprovação do orçamento, será emitido o pedido com as informações definitivas para aprovação do cliente

 e execução do projeto.

VIDE CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO.

** DIVISÓRIAS LINHA AZIENDALE COM ESTRUTURA 100% ALUMÍNIO E 90mm DE ESPESSURA

Folha 2/4

AMPLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS EIRELI

Rua Olinto Magalhães, 405, CEP: 30730-500 - Padre Eustáquio, Belo Horizonte, MG - Tel.: (31) 3479-1300 - CNPJ: 04.370.290/0001-16

PROPOSTA COMERCIAL

mailto:danielycgplan@terra.com.br


Número 00021275

Data 26/07/2022

Nome/Razão Social: CG PLAN ENGENHARIA

Item Vista*

Item : 001

Código Qtde Unid Vlr.Unit Vlr.Total

CB0GD 153,27 M2 1.047,30 160.519,67

Item : 002

Código Qtde Unid Vlr.Unit Vlr.Total

aAFGP 5,00 PC 3.583,50 17.917,50

R$ 178.437,17

* Imagens meramente ilustrativas

Condições Gerais de Fornecimento:

1 - O orçamento foi calculado com base em plantas e/ou projetos apresentados, podendo sofrer alterações na apuração das dimensões

para a confecção do projeto executivo.

2 - Após negociação e fechamento do orçamento, será emitido o Pedido mediante prévia aprovação do cadastro do cliente. O Pedido deverá

ser formalmente aceito pelo cliente.

3 - Os itens do Pedido serão agrupados por similaridade de modelos independente da variação de preço por metro quadrado em função das

especificações de cada segmento ou características de cada projeto. Com isso, o valor unitário do item será obtido pela média de cada modelo

contemplado no projeto.

4 - Para que os prazos de entrega acordados sejam cumpridos, é imprescindível que a obra apresente boas condições para levantamento

das dimensões, tendo nas datas condicionadas pisos, forros, paredes e drywalls, acabados.

5 - Os prazos de fabricação e instalação serão contados a partir da aprovação do projeto executivo padronizado pela Ampla.

6 - Caso o cliente assuma a responsabilidade por medidas que não puderam ser levantadas pela Ampla, estará também assumindo os 

custos de substituição e o eventual atraso na entrega.

7 - As alterações de projeto, somente serão acatadas se solicitadas formalmente pelo responsável e mediante aceite formal de orçamento

complementar, onde constarão novos prazos e valores para as alterações propostas. Caso ocorram alterações, a Ampla se isenta de

quaisquer ônus ou multas contratuais referente ao não cumprimento dos prazos inicialmente firmados.

8 - Caso os prazos acordados não possam ser mantidos em virtude de atrasos gerados pelo cliente ou sob sua responsabilidade, fica a

Ampla isenta de multas contratuais e os prazos de fabricação e/ou montagem sofrerão alterações condicionadas à disponibilidade de

produção interna e escala de montadores.

9 - A Ampla, reserva-se no direito de emitir Nota Fiscal para entrega futura com vencimentos conforme previstos no fechamento, caso a obra

não tenha condições de receber o material. Este estará à disposição para vistoria em nossas instalações por até 60 dias corridos. Findo

este prazo, deverá ser definido local para entrega, deixando de ficar sob responsabilidade da Ampla.

10 - Sendo os produtos industrializados sob medida, não serão acatadas solicitações de cancelamentos parciais ou totais, após a assinatura

do pedido.

11 - Pelas características intrínsecas das divisórias o produto não oferece isolamento acústico total. Com a utilização de lã de rocha as

divisórias podem  atenuar a propagação das ondas sonoras. Outros fatores independentes das divisórias, tais como: piso suspenso,

forro falso, nivelamento de pisos / paredes e portas e ausência de septo, prejudicam e interferem diretamente no tratamento acústico.

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:
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Porta Aziendale Cega MDF Freijó e Grafite (Duratex) 0,90 x 2,22 m : Batentes na cor anodizado a definir e 

fechadura Pado.

Descrição

Divisória  Aziendale Piso Teto Painel Cego/Painel Cego /Painel Cego: Placas Freijó e Grafite (Duratex) e 

estrutura na cor anodizado a definir. Incluso Lã de Rocha. 
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Nome/Razão Social: CG PLAN ENGENHARIA

12 - A entrega e a instalação dos produtos serão realizadas em conformidade com o regulamento interno ao qual está sujeito o imóvel

onde a obra será executada, para tanto essas condições regulamentares deverão ser especificadas no pedido ou dele fazer parte.

13 - O transporte do material em edifícios verticais será prioritariamente por elevador. Caso contrário, o transporte será feito por escada,

independentemente do número de andares, por conta da Ampla, com sua equipe especializada.

14 - Os produtos serão entregues no local da execução dos serviços de instalação, ficando a guarda e conservação sob responsabilidade

do cliente. Caso o cliente indique outro local para a entrega, o transporte para o local da instalação será de sua responsabilidade.

15 - Não estão inclusos nos preços os custos de aquisição e instalação de cabeamentos elétricos, de telefonia, de dados ou quaisquer outros

que sejam instalados nas divisórias, sendo assim, de responsabilidade do cliente, a aquisição destes materiais e contratação

de mão de obra para instalação. A Ampla não atua nesse seguimento de mercado.

16 - Salvo condições contrárias especificadas no pedido, os preços acordados contemplam impostos, transporte e instalação dos produtos

 nas dependências indicadas pelos clientes.

17 - A Ampla garante seus produtos pelo prazo de cinco anos quanto eventuais defeitos de fabricação e não se responsabilizará por danos

causados aos produtos após a entrega da obra, por uso inadequado ou por serviços prestados por empresas não autorizadas.

18 - Ao longo do tempo, podem ocorrer alterações no padrão de cores das matérias primas por parte dos fabricantes. 

Nos casos de expansão de projeto ou substituição de peças danificadas onde ficarem constatadas as diferenças de padrões de cores,

o custo de substituição das peças remanescentes para ajuste do padrão será de responsabilidade do cliente.

19 - No ato da conclusão das instalações o cliente (ou seu preposto) deverá vistoriar e dar aceite dos produtos fornecidos e instalados.

Estamos à disposição,

ALEXSANDRA VILAÇA

Consultor de Campo

(31) 3311-1307 / (31) 98867-4811

alexsandra.comercial@ampladivisorias.com.br
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